

Kostenermittlung

Stand : 05.10.2009

Objekt:	Gesamtschule Eisenhüttenstadt Umbau und Modernisierung	Proj.-Nr.: 09-055
	Maxim-Gorki-Straße 15890 Eisenhüttenstadt	
Bauherr:	Landkreis Oder-Spree	
	Amt für Personal und Service Breitscheidstraße 7 15848 Beeskow	
Planer:	Ingenieurbüro Hoch-und Tiefbau eG	
	Beeskower Straße 14 15890 Eisenhüttenstadt Tel.: (03364) 4019-0 Fax.: (03364) 4019-40 e-mail : info@iht-eg.de - Internet : www.iht-eg.de	
Rohbau / Ausbaugewerke		
Baustelleneinrichtung		11.800,00 €
Erdarbeiten		5.600,00 €
Maurerarbeiten		99.900,00 €
Beton- u. Stahlbetonarbeiten		10.250,00 €
Betonwerksteinarbeiten		8.900,00 €
Zimmerarbeiten		4.500,00 €
Stahlbauarbeiten		12.300,00 €
Abdichtung gegen Wasser		20.800,00 €
Einbauteile		1.000,00 €
	Zwischensumme:	175.050,00 €
Putz- und Stuckarbeiten		78.250,00 €
Fliesen- u. Plattenarbeiten		63.900,00 €
Estricharbeiten		32.200,00 €
Malerarbeiten		95.600,00 €
Bodenbelagarbeiten		216.000,00 €
Tapezierarbeiten		19.300,00 €
Trockenbauarbeiten		240.700,00 €
Fenster + Fensterbänke		45.500,00 €
Innentüren + Außentüren		98.500,00 €
	Zwischensumme:	889.950,00 €
Haustechnik		
Heizungsinstallation		240.000,00 €
Lüftungsanlagen		120.000,00 €
Sanitärinstallation		164.000,00 €
Elektroinstallation		478.000,00 €
Aufzugsanlagen		55.150,00 €
		1.057.150,00 €
Baunebenkosten		
pauschal 15 %		318.322,50 €
	Nettokosten:	2.440.472,50 €
	Mehrwertsteuer 19%	463.689,78 €
Bruttogesamtkosten:		2.904.162,28 €